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VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°
1/19653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2000, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; en la Ley N° 19.880, Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado; en la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Modifica
Cuerpos Legales que Indica; en la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Publico ano
2020: en la Resolucién Exenta N° 0114, de 2020, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que Aprueba las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Superacién de la Pobreza, “Chile Compromiso de Todos’
“Fundaciones y Corporaciones -COVID19", afio 2020; en la Resolucion Exenta N° 149, de
2020, de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, que declara la Admisibilidad e Inadmisibilidad de los Proyectos en el marco del
referido concurso: en la Resolucién Exenta N° 161, de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que rectifica la Resolucion
Exenta N° 149, de 2020, de la mencionada Subsecretaria y aprueba la Adjudicacion de los
proyectos presentado en el marco del concurso Fondo de Superacion de la Pobreza, “Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones —-COVID19", afio 2020; en los
decretos N° 104 y N° 269 de 2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Publica; en la
Resolucion N° 7, que fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon y
Resolucién N° 8 que Determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de
los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y a controles
de reemplazo cuando corresponda, ambas de 2019, de la Contraloria General de la
Republica, vy;

CONSIDERANDO

1° El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como misién contribuir en el disefio y
aplicacion de politicas, planes y programas en materia de equidad y desarrollo social,
especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar proteccion social a las
personas, familias o grupos vulnerables, en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo
la movilidad e integracién social y la participacion con igualdad de oportunidades en la vida
nacional.
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2° Que, la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Publico vigente para el afio 2020, en
la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa 06,
contempla recursos para la asignacion y ejecucion del “Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza”.

3° Que, como es de publico conocimiento, se ha producido un brote mundial de la
enfermedad denominada coronavirus o COVID-19. Asi, con fecha 5 de febrero de 2020 el
Ministerio de Salud declar6 la alerta sanitaria en nuestro pais. Luego, con fecha 18 de marzo
de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Publica dicté el Decreto N°104, de 2020, en
que declara el estado de excepcion constitucional de catastrofe por calamidad publica en
todo el territorio nacional por un periodo de 90 dias el que fue prorrogado por 90 dias mas
mediante Decreto N° 269, de 2020 de la misma autoridad.

4° Que, teniendo presente la labor del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de velar por
la participacion de la sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la
pobreza y brindar proteccion a las personas y familias, considera de vital importancia en el
estado de contingencia que actualmente vive el pais, poder realizar aportes concretos para
enfrentar los efectos negativos que esta crisis estd generando y que afecta de manera
particular a los sectores mas vulnerables de nuestro pais.

5° Que en este contexto, el Ministerio adelantd el lanzamiento Fondo Concursable Chile
Compromiso de Todos, especificamente de la linea Accion Social de Fundaciones y
Corporaciones con foco en las carencias que se han acentuado como resultado de la
pandemia cuyas bases administrativas y técnicas fueron aprobadas mediante Resolucion
Exenta N°0114, de 2020, de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

6° Que, por medio de la Resolucidon Exenta N° 149, de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, se declar6 la admisibilidad e inadmisibilidad de los proyectos
presentados.

7° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 161, del 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social se adjudicaron los proyectos del fondo ya referido correspondiente a su
linea, Fundaciones y Corporaciones- Covid 19, correspondiente al afio 2020.

8° Que, atendido lo expuesto se suscribieron entre esta Secretaria de Estado y las
instituciones que se indican en el cuadro siguiente, convenios de Transferencia de
Recursos, en el marco del Fondo de Superacion de la Pobreza, “Chile Compromiso de
Todos Fundaciones y Corporaciones -COVID19", afio 2020.

N° de Folio Institucion

5395 Fundacién Sindrome de Amor para el Desarrollo Integral de Personas con
Sindrome de Down

5392 Comité Regional Cruz Roja Magallanes y la Antartica Chilena

4538 Organizacion No Gubernamental de Desarrollo Territorial u ONG Arrebol

4733 Corporacion Imperio Trastorno Espectro Autista

5686 Empleando Corporaciéon

4928 Fundacién de Apoyo y Rehabilitacién Tierra de Angeles

4571 Fundacion de Ayuda a Personas con Cancer VI-DA

5194 ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL

5266 Corporacion Cultural de San Fabian

5201 Corporacion de Desarrollo Social y Educacional Leonardo Da Vinci

9° Que, de acuerdo a lo anterior, corresponde aprobarlos administrativamente; por tanto,



DECRETO

1° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 1° de julio de
2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y FUNDACION
SINDROME DE AMOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON
SINDROME DE DOWN cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — FUNDACIONES Y CORPORACIONES-COVID 19”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

FUNDACION SINDROME DE AMOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
PERSONAS CON SINDROME DE DOWN

En Santiago de Chile, a 1° de julio de 2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DiIAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION
SINDROME DE AMOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON
SINDROME DE DOWN en adelante ‘EL EJECUTOR’, R.UT N° 65.101.512-K,
representado por Dofia Elizabeth Guadalupe Biava Mufioz, cédula nacional de identidad
N° 9.000.213-9; ambos domiciliados para estos efectos en Volcan Choshuenco S/N Valle
Volcanes, comuna Puerto Montt, Region Los Lagos, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa
06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2020, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, como es de publico conocimiento, se ha producido un brote mundial de la enfermedad
denominada coronavirus o COVID-19. Asi, con fecha 5 de febrero de 2020 el Ministerio de
Salud declar¢ la alerta sanitaria en nuestro pais. Luego, con fecha 18 de marzo de 2020, el
Ministerio del Interior y Seguridad Publica dictd el Decreto N°104, de 2020, en que declara
el estado de excepcion constitucional de catastrofe por calamidad publica en todo el territorio
nacional por un periodo de 90 dias.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacién de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera de vital importancia en el estado de
contingencia que actualmente vive el pais, poder realizar aportes concretos para enfrentar
los efectos negativos que esta crisis generara, afectando de manera particular a las
personas, familias, comunidades y territorios mas vulnerables de nuestro pais.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos —
Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", en adelante también e indistintamente, “Chile
Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a

3



través de Resolucion Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 5 de junio de 2020, la FUNDACION
SINDROME DE AMOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON
SINDROME DE DOWN se adjudicé el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucion
Exenta N°0161, de 2020, de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto denominado
TELESALUD Y SINDROME DE DOWN: UN NUEVO ENFOQUE DE REHABILITACION
INTEGRAL COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCION POR EMERGENCIA SANITARIA
COVID-19, en la comuna Puerto Montt, Regién de Los Lagos, en el marco del Concurso
Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de
Todos — Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", afio 2020 y segun los términos de
este acuerdo.

El Proyecto y sus objetivos estan contenidos en el formulario de postulacién presentado por
el Ejecutor, el cual para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones
a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacién, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resoluciéon N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
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Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o la norma
que la reemplace.

7. Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

8. Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

9. Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos - COVID 19" para el afio 2020, utilizando de manera visible el
logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos
descritos en el numeral 17 de las Bases.

11. Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes de
aprobacion de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

12. Pormedio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por medio de la
ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 19.999.800 (diecinueve millones
novecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos) fondos contemplados en la Partida 21,
Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa 06, de la Ley N°
21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2020, “Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo, el informe de planificacion
descrito en la clausula sexta del presente instrumento y de |la copia simple de un documento
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que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de
ahorro de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcién
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a la percepcién de los recursos, por parte de la entidad adjudicataria ni con
posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusién del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentacién de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucién del proyecto. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos y se promovera que la alimentacion sea
preferentemente saludable. Por otro lado, se podran financiar cuentas de servicios
como luz, telefonia e internet correspondiente a la institucion, con un maximo del 5%
del monto total solicitado. Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de
transcripcién, los cuales sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso
similar, dentro de este item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacién de un proceso para la
institucion, este debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por este
concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la factura emitida por la
respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este
tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 11.3 de las Bases).
No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a
este item respecta sin la autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.




Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones en la
ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de dependencia con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que exclusivamente con la institucion
ejecutora.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacién financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite |a transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante
del banco), ambos documentos deben estar firmados por el representante legal de la
institucién adjudicada y ser enviados por correo electrénico, a la casilla electronica que se
informara oportunamente, y dirigido a la Division de Cooperacion Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 6 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacion e
Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe Final,
que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 5 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcidn del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucién del
proyecto. Se entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que describe
la institucion para la ejecucion del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de
postulaciéon. Se debera utilizar el formato entregado en el Anexo N° 10 de las bases.



Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos tecnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Divisién de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada para
ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y previamente
autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se ingresen en la
plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar los respaldos
financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4.  El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacidén y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3). El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se deberéa informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal de
la institucion.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que



debera venir acompafiado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

ooy

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversién realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion estime necesaria de incluir para
justificar los ingresos o inversién de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentacion a los
procedimientos indicados por la Subsecretaria de Evaluacion Social que seran informados
via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo segunda
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Divisién de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias
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corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo. La
Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracién la revisién técnica realizada
por la Division de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que
no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucién. La validacién de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucién adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisiéon de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para
la revisién, cada Division, segln corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos
contados desde la fecha de recepcién del informe para entregar el resultado de la revision.

En caso que se efectlen observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. A su vez, el Ministerio
cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion
los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del Ministerio —
dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de alguna
actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala en la
clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la Divisiéon de
Administracion y Finanzas establecera la aprobacion de todos los aspectos financieros
reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucién. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucién del proyecto.

La no presentacion de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente convenio,
dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las reiteraciones
de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar
dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria de Evaluacion
Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

10



DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total rendicion de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de ocho meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la instituciéon de acuerdo a lo dispuesto en la clausula cuarta de
este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor deberd hacer entrega
mediante correo electrénico’ enviado a la contraparte técnica respectiva, informada en el
correo de notificacion de adjudicacién de 1 (una) de las garantias sefialadas en el numeral
8.3 de las Bases, por un monto equivalente al 5 % de los recursos que por medio del
presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos
de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo
adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario, sera
devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

'En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electronico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Divisién de Cooperacién
Publico Privada al respecto.
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En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo
indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos comprometidos
y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluaciéon Social.

Las funciones de |la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observary aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacidn de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
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forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion
del proyecto.

d) Analizary aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Divisién de
Cooperacién Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias corridos desde la fecha de recepcién. Las solicitudes de modificacion deberan ser
aprobadas por la Divisién de Cooperacion Publico Privada en forma previa a la ocurrencia
del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas
s6lo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de gjecucion
del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia_presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada y
sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar
modificaciones (como modificacién o creaciéon de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos
humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas modificaciones
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y
que demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electronico.
No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacion se
informo serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
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proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras
podran solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del Proyecto,
indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse
ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, con
una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto,
una modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse por acto
administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prorroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucién ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefalada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizaciéon de la ejecucién del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Sélo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliaciéon del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefaladas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de

incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.
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b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales
Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene pendiente las
respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El MDSF tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado por
la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante

acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes sefialados en el
presente convenio.
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Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la Ultima decisién respecto
del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIiAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de ELIZABETH GUADALUPE BIAVA MUNOZ,
para representar a la FUNDACION SINDROME DE AMOR PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE PERSONAS CON SINDROME DE DOWN consta en Certificado de
Persona Juridica Sin Fines de Lucro emitido con fecha 12 de mayo de 2020, por el Servicio
de Registro Civil e Identificacion.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Dofa Elizabeth Guadalupe Biava Mufioz de Fundaciéon Sindrome de Amor
para el Desarrollo Integral de Personas con Sindrome de Down y Dofia Alejandra Candia
Diaz, Subsecretaria de Evaluacion Social”.

2° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 1° de julio de
2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y el COMITE
REGIONAL CRUZ ROJA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA cuyo texto es del
siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“‘CHILE COMPROMISO DE TODOS - FUNDACIONES Y CORPORACIONES-COVID 19”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
COMITE REGIONAL CRUZ ROJA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

En Santiago de Chile, a 1° de julio de 2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
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Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, COMITE REGIONAL
CRUZ ROJA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA en adelante “EL EJECUTOR’,
R.U.T N° 73.237.300-4, representado por Dofia MARIA LUISA CARCAMO BARRIENTOS
. cédula nacional de identidad N° 7482007-7; ambos domiciliados para estos efectos en
Avda. Colén N° 1098, comuna de Punta Arenas , Regién Magallanes y Antartica Chilena,
vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, ftem 01, Asignacién 029, glosa
06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2020, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, como es de publico conocimiento, se ha producido un brote mundial de la enfermedad
denominada coronavirus o COVID-19. Asi, con fecha 5 de febrero de 2020 el Ministerio de
Salud declaré la alerta sanitaria en nuestro pais. Luego, con fecha 18 de marzo de 2020, el
Ministerio del Interior y Seguridad Publica dicté el Decreto N°104, de 2020, en que declara
el estado de excepcion constitucional de catastrofe por calamidad publica en todo el territorio
nacional por un periodo de 90 dias.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera de vital importancia en el estado de
contingencia que actualmente vive el pais, poder realizar aportes concretos para enfrentar
los efectos negativos que esta crisis generara, afectando de manera particular a las
personas, familias, comunidades y territorios mas vulnerables de nuestro pais.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico
del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos —
Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", en adelante también e indistintamente, “Chile
Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a
través de Resolucién Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 5 de junio de 2020, el COMITE REGIONAL
CRUZ ROJA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA se adjudicé el Concurso ya referido,
segun consta en la Resolucion Exenta N°0161, de 2020, de la Subsecretaria de Evaluacién
Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto denominado
‘Atencion kinésica y asistencial para pacientes postrados, crénicos y familias vulnerables y
educacion en técnicas de autocuidados sobre Covid 19 para habitantes de Punta Arenas,
en la comuna Punta Arenas, Region de Magallanes y la Antartica Chilena, en el marco del
Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", afio 2020 y segun
los términos de este acuerdo.
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El Proyecto y sus objetivos estan contenidos en el formulario de postulacién presentado por
el Ejecutor, el cual para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones

a.

10.

11.

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o la norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “‘Fondo Chile
Compromiso de Todos - COVID 19" para el afio 2020, utilizando de manera visible el
logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos
descritos en el numeral 17 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucién del gasto, las solicitudes de
aprobacion de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.
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12. Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacién para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por medio de la
gjecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2.  Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $16.205.600 ( Dieciséis millones
doscientos cinco mil seiscientos pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa 06, de la Ley N° 21.192, Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2020, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo, el informe de planificacién
descrito en la clausula sexta del presente instrumento y de la copia simple de un documento
que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de
ahorro de una instituciéon bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacién podra iniciar la ejecucién del proyecto antes de la recepcién
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la entidad adjudicataria ni con
posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en |os siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:
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a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentacién de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
gjecucion del proyecto. El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos y se promovera que la alimentacion sea
preferentemente saludable. Por otro lado, se podran financiar cuentas de servicios
como luz, telefonia e internet correspondiente a la institucion, con un maximo del 5%
del monto total solicitado. Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de
transcripcién, los cuales sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso
similar, dentro de este item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por este
concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la factura emitida por la
respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este
tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

c¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador tecnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 11.3 de las Bases).
No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a
este item respecta sin la autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones en la
gjecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de dependencia con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que exclusivamente con la institucion
ejecutora.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite |la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante
del banco), ambos documentos deben estar firmados por el representante legal de la
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institucion adjudicada y ser enviados por correo electronico, a la casilla electronica que se
informara oportunamente, y dirigido a la Division de Cooperacion Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 6 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacion e
Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe Final,
que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 5 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electronico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacioén del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucién del
proyecto. Se entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que describe
la institucion para la ejecucion del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de
postulacion. Se debera utilizar el formato entregado en el Anexo N° 10 de las bases.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a traves de la Plataforma Informatica disefiada para
ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y previamente
autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se ingresen en la
plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar los respaldos
financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.
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El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2.  Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4.  El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relaciéon y ubicacién
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3). El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relaciéon y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucién de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucidon del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal de
la institucion.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que
debera venir acompafado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Qo oo

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion estime necesaria de incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacién Publico-Privada como por la
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Division de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentacion a los
procedimientos indicados por la Subsecretaria de Evaluacién Social que seran informados
via correo electronico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir los informes financieros mensuales.

b. Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en la clausula décimo segunda
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacién.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas serd la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias
corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo. La
Divisién de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica realizada
por la Division de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que
no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucién. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. E| Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion adjudicataria.
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Respecto de la revisién del Informe Final, la Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para
la revisién, cada Division, segun corresponda, dispondré de 30 (treinta) dias corridos
contados desde la fecha de recepcion del informe para entregar el resultado de la revision.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, la institucién debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. A su vez, el Ministerio
cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucién
los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validaciéon de este reporte por parte del Ministerio —
dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucién.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de alguna
actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala en la
clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificaciéon de la Divisién de
Administracion y Finanzas establecera la aprobacion de todos los aspectos financieros
reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente convenio,
dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las reiteraciones
de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar
dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la instituciéon ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria de Evaluacion
Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total rendiciéon de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
decimo tercera del mismo.
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DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula cuarta de
este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer entrega
mediante correo electrénico? enviado a la contraparte técnica respectiva, informada en el
correo de notificacion de adjudicacion de 1 (una) de las garantias sefialadas en el numeral
8.3 de las Bases, por un monto equivalente al 5 % de los recursos que por medio del
presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos
de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo
adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario, sera
devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la instituciéon en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo

indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos comprometidos
y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

’En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electronico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Divisién de Cooperacion
Publico Privada al respecto.
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La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera gjercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos - financieros requeridos.

c) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendiciéon de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizary aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.
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Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor serd ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Divisién de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacion Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacién deberan ser
aprobadas por la Divisién de Cooperacién Publico Privada en forma previa a la ocurrencia
del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas
solo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion
del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada y
sefalados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar
modificaciones (como modificaciéon o creacién de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos
humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas modificaciones
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y
que demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.
No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacién se
informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificaciéon no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacidén permita la correcta
ejecucién y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras
podran solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucién del Proyecto,
indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse
ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto, con
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una antelacion minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto,
una modificacién del convenio celebrado, la que debe aprobarse por acto
administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la instituciéon ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecuciéon del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucién.

Sélo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner termino anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.
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g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales
Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene pendiente las
respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucién dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El MDSF tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado por
la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacién del término
del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante
acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes sefialados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devoluciéon de éstos por medio de su
depdsito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la ultima decision respecto
del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del

28



Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de Maria Luisa Carcamo Barrientos, para
representar al Comité Regional Cruz Roja Magallanes y Antartica Chilena, la cual ,
consta en el acta numero Siete del Comité Regional Cruz Roja Magallanes y Antartica
Chilena reducida a Escritura Publica con fecha 09 de enero de 2020, ante don Ivan Andres
Toledo Mora Notario Publico Interino de la Tercera Notaria, con oficio en Lautaro Navarro
mil cuarenta y ocho de la comuna de Punta Arenas y anotada bajo Repertorio N°68 del afio
2020.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Dofia Maria Luisa Carcamo Barrientos del COMITE REGIONAL CRUZ
ROJA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA y Dofia Alejandra Candia Diaz,
Subsecretaria de Evaluacion Social”.

3° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 1° de julio de
2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la ORGANIZACION
NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO TERRITORIAL U ONG ARREBOL cuyo texto
es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — FUNDACIONES Y CORPORACIONES-COVID 19”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO TERRITORIAL U ONG
ARREBOL

En Santiago de Chile, a 1° de julio de 2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO TERRITORIAL U ONG ARREBOL, en adelante
“EL EJECUTOR”, R.U.T N° 65.122.491-8, representado por Don JORGE ARMANDO
NANCUPIL ULLOA, cédula nacional de identidad N° 17.125.334-9; ambos domiciliados
para estos efectos en Las Dunas S/N Mehuin, comuna Mariquina, Regién Los Rios, vienen
en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:
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Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa
06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2020, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, como es de publico conocimiento, se ha producido un brote mundial de la enfermedad
denominada coronavirus o COVID-19. Asi, con fecha 5 de febrero de 2020 el Ministerio de
Salud declaro la alerta sanitaria en nuestro pais. Luego, con fecha 18 de marzo de 2020, el
Ministerio del Interior y Seguridad Publica dicté el Decreto N°104, de 2020, en que declara
el estado de excepcion constitucional de catastrofe por calamidad publica en todo el territorio
nacional por un periodo de 90 dias.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera de vital importancia en el estado de
contingencia que actualmente vive el pais, poder realizar aportes concretos para enfrentar
los efectos negativos que esta crisis generara, afectando de manera particular a las
personas, familias, comunidades y territorios mas vulnerables de nuestro pais.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos —
Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", en adelante también e indistintamente, “Chile
Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a
través de Resolucion Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 5 de junio de 2020, la ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO TERRITORIAL U ONG ARREBOL se adjudicé el
Concurso ya referido, segun consta en la Resolucidon Exenta N°0161, de 2020, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto denominado
Solidariamente Enfrentamos El Covid-19 En Zonas Rurales de Los Rios, en las comunas
de Lanco, Los Lagos, Mafil, Mariquina y Panguipulli en la Regién Los Rios, en el marco del
Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superaciéon de la Pobreza “Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", afio 2020 y segln
los términos de este acuerdo.

El Proyecto y sus objetivos estan contenidos en el formulario de postulacion presentado por
el Ejecutor, el cual para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones
a:
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10.

11.

12.

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o la norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervisiéon y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos - COVID 19" para el afio 2020, utilizando de manera visible el
logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos
descritos en el numeral 17 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucién del gasto, las solicitudes de
aprobacién de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por medio de la
ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.
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3.  Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 20.000.000 (Veinte millones de
pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item
01, Asignacién 029, glosa 06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico
afio 2020, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza”, del Presupuesto de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuard una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo, el informe de planificacion
descrito en la clausula sexta del presente instrumento y de la copia simple de un documento
que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de
ahorro de una institucién bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor deberd estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ninguin caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la entidad adjudicataria ni con
posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacién, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentacion de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucién del proyecto. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos y se promovera que la alimentacion sea
preferentemente saludable. Por otro lado, se podran financiar cuentas de servicios
como luz, telefonia e internet correspondiente a la institucién, con un maximo del 5%
del monto total solicitado. Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de
transcripcion, los cuales sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso
similar, dentro de este item.
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b) Egquipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por este
concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la factura emitida por la
respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este
tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 11.3 de las Bases).
No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a
este item respecta sin la autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la instituciéon contrate para prestar funciones en la
ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de dependencia con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que exclusivamente con la institucién
ejecutora.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacién financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante
del banco), ambos documentos deben estar firmados por el representante legal de la
institucion adjudicada y ser enviados por correo electronico, a la casilla electrénica que se
informara oportunamente, y dirigido a la Division de Cooperacion Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el

presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 6 de las Bases del
Concurso)
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2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacion e
Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe Final,
que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 5 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacién
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucion del
proyecto. Se entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que describe
la institucién para la ejecucion del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de
postulacién. Se debera utilizar el formato entregado en el Anexo N° 10 de las bases.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Division de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada para
ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y previamente
autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se ingresen en la
plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar los respaldos
financieros se entendera que la instituciéon se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversiéon realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

o Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4.  El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacién y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3). El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.
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5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion vy
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién vy
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal de
la institucion.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que
debera venir acompariado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

apoow

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucidén de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversién realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion estime necesaria de incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperaciéon Publico-Privada como por la
Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentaciéon a los
procedimientos indicados por la Subsecretaria de Evaluacién Social que seran informados
via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.
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b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo segunda
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Divisién de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias
corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo. La
Divisién de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica realizada
por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que
no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectle observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucién. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucién. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacion Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para
la revision, cada Divisién, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos
contados desde la fecha de recepcién del informe para entregar el resultado de la revision.

En caso que se efectuen observaciones al Informe Final, |a institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio
cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion
los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del Ministerio —
dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion.
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En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de alguna
actividad se incurrird en causal de incumplimiento y se procederé como se sefala en la
clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacién de la Divisién de
Administracién y Finanzas establecera la aprobacién de todos los aspectos financieros
reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras
sin respuesta se traducirdn en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente convenio,
dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las reiteraciones
de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar
dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria de Evaluacién
Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta |la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total rendicién de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
decimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 (seis) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer entrega
mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica respectiva, informada en el
correo de notificacion de adjudicacion de 1 (una) de las garantias sefialadas en el numeral

3En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastaréd con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Divisién de Cooperacion
Publico Privada al respecto.
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8.3 de las Bases, por un monto equivalente al 5 % de los recursos que por medio del
presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos
de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo
adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podréa ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario, sera
devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo
indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos comprometidos
y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperaciéon Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos — financieros requeridos.

¢) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.
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d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualguier motivo el
ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizary aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor serd ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacién Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion deberan ser
aprobadas por la Divisién de Cooperacién Publico Privada en forma previa a la ocurrencia
del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas
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sblo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion
del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a)

b)

Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada y
sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar
modificaciones (como modificacién o creacion de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos
humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas modificaciones
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y
que demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.
No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacién se
informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentaciéon del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

Plazo ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras
podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del Proyecto,
indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse
ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, con
una antelacion minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto,
una modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse por acto
administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar |a iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucién ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
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renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Soélo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Si la organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Silaorganizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f)  Sila organizacién adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales
Tecnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene pendiente las
respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sisetoma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j)  Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de este.
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El MDSF tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado por
la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde |a notificacion del término
del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante
acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes sefialados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
dep6sito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacion de la Gltima decision respecto
del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de Don JORGE ARMANDO NANCUPIL
ULLOA, para representar a la ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE
DESARROLLO TERRITORIAL U ONG ARREBOL, consta en el certificado de Directorio
de Persona Juridica Sin Fines de Lucro emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificacion de fecha 27 de abril de 2020.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Don Jorge Armando Nancupil Ulloa, para representar a la Organizacion No
Gubernamental de Desarrollo Territorial u ONG Arrebol y Dofia Alejandra Candia Diaz,
Subsecretaria de Evaluacion Social”.
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4° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 1° de julio de
2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la CORPORACION
IMPERIO TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS —~ FUNDACIONES Y CORPORACIONES-COVID 19”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
CORPORACION IMPERIO TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA

En Santiago de Chile, a 1° de julio de 2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a traves de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, CORPORACION
IMPERIO TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA , en adelante “EL EJECUTOR’,
R.UT  N°65.181.194-5, representado por Don CESAR ESPINOZA GONZALEZ, cédula
nacional de identidad N° 16.755.843-7; ambos domiciliados para estos efectos en Calle
Arturo Pérez Canto 612, Poblacion Cemento Melén, comuna La Calera, Regién Valparaiso,
vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa
06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2020, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, como es de publico conocimiento, se ha producido un brote mundial de la enfermedad
denominada coronavirus o COVID-19. Asi, con fecha 5 de febrero de 2020 el Ministerio de
Salud declaré la alerta sanitaria en nuestro pais. Luego, con fecha 18 de marzo de 2020, el
Ministerio del Interior y Seguridad Publica dicté el Decreto N°104, de 2020, en que declara
el estado de excepcidn constitucional de catastrofe por calamidad publica en todo el territorio
nacional por un periodo de 90 dias.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera de vital importancia en el estado de
contingencia que actualmente vive el pais, poder realizar aportes concretos para enfrentar
los efectos negativos que esta crisis generara, afectando de manera particular a las
personas, familias, comunidades y territorios mas vulnerables de nuestro pais.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos —
Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", en adelante también e indistintamente, “Chile
Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a
través de Resolucién Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 5 de junio de 2020, la CORPORACION
IMPERIO TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA se adjudico el Concurso ya referido, segun
consta en la Resolucion Exenta N°0161, de 2020, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto denominado
Acércate, Todo Es Posible, en la comuna La Calera, Region Valparaiso, en el marco del
Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", afio 2020 y segun
los términos de este acuerdo.

El Proyecto y sus objetivos estan contenidos en el formulario de postulacion presentado por
el Ejecutor, el cual para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones
a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3.  Aportarlos recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracién del
Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o la norma
que la reemplace.

7.  Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.
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8.  Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

9.  Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) informacién sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

10. Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos - COVID 19" para el afio 2020, utilizando de manera visible el
logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos
descritos en el numeral 17 de las Bases.

11. Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes de
aprobacion de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

12. Pormedio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacion para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por medio de la
ejecucién del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o0 norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisiéon de los Informes sefalados en la
clausula sexta del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 13.634.000 (trece millones
seiscientos treinta y cuatro mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa 06, de la Ley N° 21.192, Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2020, “Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el tltimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo, el informe de planificacion
descrito en la clausula sexta del presente instrumento y de la copia simple de un documento
que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de
ahorro de una instituciéon bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningln caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la entidad adjudicataria ni con
posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la gjecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Ademds, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendon, amplificacién, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentacién de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto. El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos y se promovera que la alimentacion sea
preferentemente saludable. Por otro lado, se podran financiar cuentas de servicios
como luz, telefonia e internet correspondiente a la institucion, con un maximo del 5%
del monto total solicitado. Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de
transcripcion, los cuales sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso
similar, dentro de este item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboraciéon de algun insumo relevante para la optimizacién de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por este
concepto deberan ser rendidos mediante la presentaciéon de la factura emitida por la
respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este
tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 11.3 de las Bases).
No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a
este item respecta sin la autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones en la
ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de dependencia con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que exclusivamente con la institucion
ejecutora.
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No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante
del banco), ambos documentos deben estar firmados por el representante legal de la
institucién adjudicada y ser enviados por correo electrnico, a la casilla electrénica que se
informara oportunamente, y dirigido a la Division de Cooperacién Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor deberd crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 6 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificaciéon e
Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe Final,
que incorpore tanto los aspectos tecnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 5 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacion del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucion del
proyecto. Se entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que describe
la institucion para la ejecucién del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de
postulacion. Se debera utilizar el formato entregado en el Anexo N° 10 de las bases.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
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posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Division de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada para
ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y previamente
autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se ingresen en la
plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar los respaldos
financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacidon comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4.  El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran (Anexo N° 3). El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relaciéon y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucién de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucién
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal de
la institucion.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que
debera venir acompafiado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:
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Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

oo o

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion estime necesaria de incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacidén Publico-Privada como por la
Division de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentaciéon a los
procedimientos indicados por la Subsecretaria de Evaluacion Social que seran informados
via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo segunda
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias
corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo. La
Division de Administraciéon y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica realizada
por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que
no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.
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En el caso de que el Ministerio efectlie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion deberad subsanarlas dentro del plazo de y i
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la instituciéon. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucién. La validacién de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para
la revisién, cada Division, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos
contados desde la fecha de recepcién del informe para entregar el resultado de la revision.

En caso que se efectlen observaciones al Informe Final, la institucién debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el Ministerio
cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion
los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del Ministerio —
dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucién.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de alguna
actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefala en la
clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la Divisiéon de
Administracion y Finanzas establecera la aprobacion de todos los aspectos financieros
reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucién. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucién del proyecto.

La no presentacién de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente convenio,
dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las reiteraciones
de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar
dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los

recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a

las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de Evaluacion
Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
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la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de |a total rendicion de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a gjecutar |la garantia prevista en la
clausula decima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
decimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 6 (seis) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor deberd hacer entrega
mediante correo electrénico* enviado a la contraparte técnica respectiva, informada en el
correo de notificacion de adjudicacién de 1 (una) de las garantias sefialadas en el numeral
8.3 de las Bases, por un monto equivalente al 5 % de los recursos que por medio del
presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos
de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo
adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accidon debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario, sera
devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo

indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos comprometidos
y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

4En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion
Publico Privada al respecto.
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E| Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtenciéon de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacién del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula

décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis,
y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.
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c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién del
proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor serd ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacion Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion deberan ser
aprobadas por la Division de Cooperacién Publico Privada en forma previa a la ocurrencia
del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas
solo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion
del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada y
sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar
modificaciones (como modificacién o creacion de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos
humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas modificaciones
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y
que demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.
No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacién se
informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto
siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
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aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras
podran solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del Proyecto,
indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse
ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, con
una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto,
una modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse por acto
administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora deberd mantener vigente la
garantia sefalada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Soélo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucién podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Si la organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales

presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.
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d)  Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Silaorganizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Si la organizacién adjudicataria no efecta las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h)  Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

)] Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de |a referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El MDSF tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado por
la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de |la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucidon debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante
acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes sefialados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucion de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
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indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacién de la ultima decision respecto
del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de Don CESAR ESPINOZA GONZALEZ, para
representar a la CORPORACION IMPERIO TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA, consta
en Certificado de Directorio de Persona Juridica Sin Fines de Lucro emitido por el Servicio
de Registro Civil e Identificacion de fecha 10 de junio de 2020.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.

Firmado por: Don César Espinoza Gonzalez, de la Corporacion Imperio Trastorno Espectro
Autista, y Dofia Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacion Social’.

5° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 1° de julio de
2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y EMPLEANDO
CORPORACION cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
‘CHILE COMPROMISO DE TODOS - FUNDACIONES Y CORPORACIONES-COVID 19”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
EMPLEANDO CORPORACION

En Santiago de Chile, a 1° de julio de 2020, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, EMPLEANDO
CORPORACION, en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N° 65.078.555-K, representado por
Don Sebastian Vivanco Bunot, cédula nacional de identidad N° 13.291.194-0; ambos
domiciliados para estos efectos en Ruta 243 k 15 Parcela 49 ¢ 2 a, comuna Coyhaique,
Region de Ayseén del General Carlos Ibafiez del Campo, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:
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Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, ftem 01, Asignacion 029, glosa
06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2020, contempla
recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, como es de publico conocimiento, se ha producido un brote mundial de la enfermedad
denominada coronavirus o COVID-19. Asi, con fecha 5 de febrero de 2020 el Ministerio de
Salud declard la alerta sanitaria en nuestro pais. Luego, con fecha 18 de marzo de 2020, el
Ministerio del Interior y Seguridad Publica dicté el Decreto N°104, de 2020, en que declara
el estado de excepcion constitucional de catastrofe por calamidad publica en todo el territorio
nacional por un periodo de 90 dias.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera de vital importancia en el estado de
contingencia que actualmente vive el pais, poder realizar aportes concretos para enfrentar
los efectos negativos que esta crisis generard, afectando de manera particular a las
personas, familias, comunidades vy territorios mas vulnerables de nuestro pais.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso publico
del Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos —
Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", en adelante también e indistintamente, “Chile
Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a
través de Resolucion Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 5 de junio de 2020, EMPLEANDO
CORPORACION se adjudico el Concurso ya referido, seglin consta en la Resolucién Exenta
N°0161, de 2020, de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto denominado
“Para pasar agosto y muchos meses mas...sistema de asistencia remota para adultos
mayores en la region de Aysén con enfoque en la emergencia covid 19", en la comunas
de Coyhaique - Lago Verde - Aysén - Cisnes - Guaitecas - Cochrane - O'Higgins - Tortel -
Chile Chico - Rio Ibafiez , Region Aysén del General Carlos Ibafiez del Campo, en el marco
del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", afio 2020 y segun
los términos de este acuerdo.

El Proyecto y sus objetivos estan contenidos en el formulario de postulacién presentado por
el Ejecutor, el cual para todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de
voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR
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En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones

a.

10.

1.

12,

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a traves
de Resolucién Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion del
Proyecto.

Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo
establecido en la clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Tecnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resoluciéon N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o la norma
qgue la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacion sobre
sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos - COVID 19" para el afio 2020, utilizando de manera visible el
logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con los términos
descritos en el numeral 17 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes de
aprobacion de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por medio de la
ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.
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2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $12.350.000 ( Doce millones trecientos
cincuenta mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01,
Subtitulo 24, item 01, Asignacion 029, glosa 06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos
del Sector Publico afio 2020, “Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza”, del
Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el presente Convenio, previa
entrega de la garantia indicada en la clausula décima del mismo, el informe de planificacién
descrito en la clausula sexta del presente instrumento y de la copia simple de un documento
que acredite titularidad de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de
ahorro de una instituciéon bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ninglin caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte de la entidad adjudicataria ni con
posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y
de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusién del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentaciéon de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto. El subitem de alimentaciéon no podra superar el 10% de la
totalidad de los recursos transferidos y se promovera que la alimentaciéon sea
preferentemente saludable. Por otro lado, se podran financiar cuentas de servicios
como luz, telefonia e internet correspondiente a la instituciéon, con un maximo del 5%
del monto total solicitado. Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de
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transcripcion, los cuales sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso
similar, dentro de este item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento ylo
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizaciéon de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por este
concepto deberan ser rendidos mediante la presentacién de la factura emitida por la
respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este
tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver numeral 11.3 de las Bases).
No se aceptaran modificaciones posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a
este item respecta sin la autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la instituciéon contrate para prestar funciones en la
ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de dependencia con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que exclusivamente con la institucion
ejecutora.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacién del Anexo N°3 incorporado en las bases,
adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de los recursos
en la fecha indicada (por ejemplo una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante
del banco), ambos documentos deben estar firmados por el representante legal de la
institucion adjudicada y ser enviados por correo electrénico, a la casilla electronica que se
informara oportunamente, y dirigido a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:
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1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 6 de las Bases del
Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso).

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacién e
Informes Mensuales Tecnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del proyecto.
Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe Final,
que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 5 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcién del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener la informacion
actualizada del programa de trabajo correspondiente a la implementacién del proyecto u
otro aspecto relevante a informar a la contraparte técnica para comenzar la ejecucion del
proyecto. Se entendera como programa de trabajo los tiempos y actividades que describe
la institucién para la ejecucién del proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de
postulacién. Se debera utilizar el formato entregado en el Anexo N° 10 de las bases.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al Ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Division de Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Divisién de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada para
ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y previamente
autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se ingresen en la
plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar los respaldos
financieros se entendera que la institucién se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3.  Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
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se transfieran (Anexo N° 3). El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion vy
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la Resolucion
N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o norma que la reemplace.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecuciéon del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal de
la institucién.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Final, el que
debera venir acompanado de los respaldos financieros, segun los conceptos establecidos
en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado tecnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

oo oo

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos, el
monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo anterior,
sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucién estime necesaria de incluir para
justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Divisiéon de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentaciéon a los
procedimientos indicados por la Subsecretaria de Evaluacion Social que seran informados
via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

63



a.  Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c.  Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo segunda
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30 (treinta) dias
corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcién del mismo. La
Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revisién técnica realizada
por la Division de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran gastos que
no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectle observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacién. El Ministerio dispondra de 15 (quince) dias
corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucién. La validaciéon de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacion Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros. Para
la revisién, cada Division, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias corridos
contados desde la fecha de recepcidn del informe para entregar el resultado de |a revision.

En caso que se efectlien observaciones al Informe Final, |a institucién debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. A su vez, el Ministerio
cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucién
los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del Ministerio —
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dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de alguna
actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala en la
clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la Divisién de
Administracién y Finanzas establecera la aprobaciéon de todos los aspectos financieros
reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros observados que no
tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las observaciones financieras
sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio
una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente convenio,
dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las reiteraciones
de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio (no efectuar
dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de Evaluacion
Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regird desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de |a total rendicion de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décimo tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 8 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula cuarta de
este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer entrega
mediante correo electronico® enviado a la contraparte técnica respectiva, informada en el

SEn caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
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correo de notificacion de adjudicacion de 1 (una) de las garantias sefialadas en el numeral
8.3 de las Bases, por un monto equivalente al 5 % de los recursos que por medio del
presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos
de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo
adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el
saldo no ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad de los informes
técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario, sera
devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo
indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos comprometidos
y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.
El Ministerio contard con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los

proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:
a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos

acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos tecnicos
de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no

transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion
Publico Privada al respecto.
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consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador técnico
designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la
contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el
ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizary aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara
con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Divisién de Cooperaciéon Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Divisién de
Cooperacion Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacidn deberan ser
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aprobadas por la Divisién de Cooperacion Publico Privada en forma previa a la ocurrencia
del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas
sélo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacién de ejecucién
del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta adjudicada y
sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar
modificaciones (como modificacién o creaciéon de nuevos sub item o traspaso de
monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos
humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas modificaciones
indicando claramente los antecedentes que justifiquen la modificacién solicitada y
que demuestren que no se altera de manera sustancial la naturaleza del proyecto.
Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera
informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electronico.
No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacion se
informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte
tecnica, previa revisién de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiqguen mas del 60% del equipo informado en la
postulacién.

c) Plazo ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras
podran solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del Proyecto,
indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse
ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del Proyecto, con
una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto,
una modificacién del convenio celebrado, la que debe aprobarse por acto
administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar |a iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacién presentada, la institucién ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
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desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificaciéon de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor |a
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacién adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales
Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene pendiente las
respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.
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La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El MDSF tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado por
la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde |a notificacidén del término
del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto, mediante
acto administrativo, sobre |a base de la revision y analisis de los informes sefialados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos por medio de su
deposito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se le
indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacién de la ultima decision respecto
del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de Sebastian Vivanco Bunot, para representar
a la Institucion Empleando Corporaciéon, consta en el Acta de Sesion de Directorio
Empleando Corporacion, de fecha 03 de Febrero de 2016, la cual , fue reducida a escritura
publica con fecha 26 de febrero de 2016, ante don Juan Eugenio del Real Armas, Notario
Publico Titular de la primera notaria de Nufioa, anotada bajo Repertorio N°403 del afio 2016.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno
en poder de cada parte.
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